ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ «Информационно-методическое обеспечение участия

Росводресурсов во Всероссийской конференции «Проблемы безопасности

в водохозяйственном комплексе России»

г.Краснодар




                       
             от  __________ 2010 г.

Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Салова Г.В., действующего на основании Положения, с одной стороны и__________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании __________  с другой стороны,, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом заседания единой комиссии Кубанского БВУ № _____ от __________2010 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ: «Информационно - методическое обеспечение участия Росводресурсов во Всероссийской конференции «Проблемы безопасности в водохозяйственном комплексе России». 

Исполнитель выполняет работы в соответствии с Техническим Заданием (приложение 1), Календарным планом (приложение 2), являющимися неотъемлемой частью контракта.

Основанием для заключения настоящего контракта является приказ Росводресурсов от 6.04.2010г. № 75 «О внесении изменений в некоторые приказы Федерального агентства водных ресурсов и утверждении перечня мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов на 2010 год».
1.2. Ожидаемые результаты приводятся в Техническом задании.

1.3. В случаях уменьшения объемов финансирования в связи с централизованным уменьшением лимитов бюджетных обязательств, направляемых на вышеуказанные работы, или нарушения непрерывности финансирования работ, Стороны должны согласовывать новые сроки, а если необходимо, стоимость и другие условия выполнения работ.

1.4. Если выявляется нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, то каждая из сторон вправе письменно внести предложение о приостановке выполнения работ. После уведомления о приостановке выполнения работ Заказчик и Исполнитель в 10-дневный срок обязаны принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполняемых  работ по настоящему Контракту составляет: _________ руб., (в том числе НДС 18% - _______ руб.) определена  согласно котировочной заявки Исполнителя, и является твердой ценой.

2.2. В стоимость работ включены все расходы Исполнителя, связанные с  выполнением работ в соответствии с  техническим заданием (Приложение №1).
2.3. В случае не выделения бюджетных средств до даты окончания работ по контракту, работы считаются завершенными в пределах фактически выделенных средств финансирования.


2.4. Расчет по Контракту будет осуществляться Заказчиком на счет Исполнителя в следующем порядке:

Заказчик в течение 10 дней после подписания Контракта производит оплату аванса Исполнителю в размере  30% стоимости работ по пункту 2.1., что составляет  ______ руб.
Оплата, в размере 65% стоимости работ по пункту 2.1. осуществляется в соответствии с представленными Исполнителем актами сдачи – приемки выполненных работ.
Окончательный расчет с Исполнителем, в размере 5% стоимости работ по пункту 2.1. производится после сдачи Заказчику информационного отчета о проведении конференции в соответствии с  техническим заданием (Приложение №1) и подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.
Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.


2.5. Оплата считается произведенной с момента поступления денег на  расчетный счет Исполнителя. 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Датой начала работ по настоящему Контракту считается дата подписания Контракта.

3.2. Дата окончания работ - ноябрь 2010г.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Для выполнения работ Исполнитель в счет стоимости контракта, оговоренной в п. 2.1. контракта:

4.1. Выполнит все работы в объеме, в сроки и на условиях, определенных Контрактом.

4.2. Обеспечит:

-  необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы;

- обеспечит выполнение работ и их качество в полном соответствии с нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ.


4.3. В 10-ти дневный срок и за собственный счет устранит все дефекты, выявленные в процессе выполнения работ, и их приемки.

4.4. Проинформирует Заказчика о намерении заключить договоры с Субподрядчиками.
4.5. Выплатит все налоги, связанные с деятельностью Исполнителя по контракту.

4.6. Выполнит другие обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

 Для выполнения условий Контракта Заказчик:

 5.1. Произведет платежи по контракту в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Контракта.

5.2. Осуществит контроль за качеством выполняемых работ, за соответствием выполняемых работ техническому заданию.

5.3.  Выполнит другие обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
6. СУБПОДРЯД

6.1. Для выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (Субподрядчиков), имеющих аттестат аккредитации испытательной лаборатории. Координация деятельности Субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Исполнителя.



6.2. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не может быть освобожден от ответственности перед Заказчиком  за действия Субподрядчика, наносящие ущерб или препятствующие выполнению работ по контракту.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


7.1. При выполнении работ,  Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, документацию, предусмотренную техническим заданием  и условиями Контракта, документы необходимые для  оплаты.


7.2 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ и произвести оплату работ.
7.3. В случае несоответствия результатов работы требованиям, изложенным в Техническом задании и Календарном плане, сторонами составляется  акт с перечнем необходимых доработок,  которые Исполнитель устраняет за свой счет.


7.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы по  цене контракта, по мере поступления денежных средств из федерального бюджета. 
7.5.  Если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика. Заказчик обязан в 10-дневный срок принять решение о целесообразности продолжения работ и уведомить Исполнителя.

7.6.  В случае мотивированного отказа Заказчика от продолжения выполнения  работ, определенных в Контракте, Сторонами в течение 10 дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, стоимости работ.

7.7. Датой окончания работ по Контракту считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
8. ГАРАНТИИ

8.1. Исполнитель несет ответственность за выполнение работ согласно условиям настоящего Контракта.

8.2. Исполнитель гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в техническом задании,  и в сроки, определенные Контрактом;

-  высокое качество всех работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Исполнителю и выявленных при приемке работ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут  взаимную гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае возникновения претензий к Исполнителю, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению работ Исполнитель несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные.

9.3. Если Исполнитель не выполнит надлежащим образом свои обязательства в сроки, предусмотренные  настоящим контрактом, то Исполнитель обязуется уплатить Заказчику по его требованию, штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты штрафа, за каждый день просрочки.

9.4. Любая задержка в выполнении Исполнителем своих обязательств по контракту, возникшая по вине Заказчика или оформленная дополнительным соглашением к контракту, которая ограничивает возможность Исполнителя выполнить свои обязательства в предусмотренные контрактом сроки, не будет являться основанием для взимания штрафа с Исполнителя.

9.5. В случае задержки Заказчиком финансирования работ, Исполнитель имеет право на перенос сроков окончания работ по контракту, соразмерно срокам задержки.
9.6. Стороны не включают упущенную выгоду в расчет убытков.
9.7. При расторжении Контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых сторонами событий.

Стороны  освобождаются  от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по контракту. В таком случае срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, влечет за собой утрату права, для этой стороны, ссылаться на эти обстоятельства.

10.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Исполнитель и Заказчик согласуют, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного одного месяца стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА


11.1. Расторжение государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. В случае если Контракт будет расторгнут, стороны незамедлительно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Исполнитель имеет право в связи с фактически выполненными работами. Такая сумма должна быть определена Актом сверки взаиморасчетов на основе взаимосогласованных сторонами объемов выполненных работ на основании актов выполненных работ, принимая во внимание любые платежи, полученные Исполнителем от Заказчика и страховой организации до даты расторжения контракта. 

11.3. Ни одна из сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по контракту, кроме гарантийных обязательств по выполненной части работ, после вступления в силу расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей в соответствии со статьей 11. 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все дополнения и изменения к контракту действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все дополнения и изменения к контракту являются его неотъемлемой частью.

12.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права (часть прав) и обязательства (часть обязательств) по контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

12.3. В случае, если после подписания контракта в Российской Федерации законодательно будут приняты изменения в нормативных актах, инструкциях и иных ненормативных правовых актах, которые повлекут дополнительные расходы для Исполнителя, или повлияют на сроки реализации настоящего контракта, то размер этих расходов и продление сроков должны быть согласованы между сторонами.

12.4. Во всем, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны  будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

12.5. Право владения и пользования выполненной работой переходит от Исполнителя к Заказчику с момента утверждения акта сдачи-приемки работ и окончательного расчета с Исполнителем.

12.6. Все споры и/ или разногласия, возникшие в результате исполнения контракта, должны быть урегулированы путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению Арбитражном суде Краснодарского края.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Настоящий контракт  вступает в  силу с даты его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по контракту.

13.2.Настоящий контракт подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Исполнителю, два экземпляра – Заказчику. 

13.3. Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение 1 – Техническое задание на выполнение работ
Приложение 2 – Календарный план работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:


Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов 

350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180а

ИНН 2310018604  КПП 231 001 001 

УФК по Краснодарскому краю (40105030008)       

(Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов Л/счет № 03181491510)

р/сч 40105810800000010001

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК 040349001
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	Руководитель Кубанского БВУ

_____________ Г.В.Салов


	


Приложение№ 1

к Государственному контракту №_________

от «______» ____________2010 г. 

	Утверждаю:

Руководитель   Кубанского бассейнового

водного управления Федерального

агентства водных ресурсов

________________Г.В. Салов

«_____»____________2010г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «Информационно-методическое обеспечение участия

Росводресурсов во Всероссийской конференции «Проблемы безопасности

в водохозяйственном комплексе России»

	Основание для выдачи технического задания:
	Приказ Росводресурсов от 6.04.2010г. № 75 «О внесении изменений в некоторые приказы Федерального агентства водных ресурсов и утверждении перечня мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов на 2010 год»



	Заказчик: 
	Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов



	Исполнитель:
	Определяется по результатам запроса котировок



	Цель:
	Информационно-методическое обеспечение участия Росводресурсов во Всероссийской конференции «Проблемы безопасности в водохозяйственном комплексе России»



	Обоснование актуальности выполнения работы 
	Реализация основных положений Водной стратегии Российской Федерации требует решения ряда важных проблем, связанных с обеспечением безопасного водопользования. В качестве приоритетных направлений на конференции предполагается обсудить вопросы повышения надёжности водообеспечения регионов России в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов; экологически безопасного водопользования; управления водохозяйственными системами; защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод (снижение рисков и минимизация ущербов, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, регулирование и регламентация хозяйственного использования территорий, подверженных периодическому затоплению и воздействию других опасных гидрологических явлений, совершенствование методов прогнозирования и предупреждения опасных гидрологических явлений, развитие системы мониторинга и др.). 



	Краткая характеристика и требования к выполняемым работам:
	Краткая характеристика и требования к работам и услугам:

1. Подготовка и издание Программы конференции, в виде буклета, ориентировочный тираж – 100 экз. Программа конференции выполняется в формате А4, качество бумаги – мелованная матовая, плотность 150-170 г/м2. (дизайн, подготовка файлов к печати (ZMIC, RGB, спуск полос и т.д.));

2. Подготовка к публикации и издание сборника научных трудов конференции; ориентировочный объем тома 400 стр. или 200 листов; ориентировочный тираж – 200 экз. Издания выполняются в формате А5, качество бумаги – офсет, плотность 65 г/м2, обложка картон с УФлаком (дизайн, подготовка файлов к печати (ZMIC, RGB, спуск полос и т.д.));. 

3. Подготовка 100 папок (портфель) с логотипом конференции для участников конференции, следующего содержания:

- ручка с логотипом конференции;

- блокнот (печать и макет, формат А5, обложка 300 гр., 4+4, блок 4+0, офсет – 80 гр., объем - 60 листов);

- туристическая карта Краснодарского края (масштаб 1:500000 – 1:750000, бумага 170 гр., 4+4).

Примечание: Программа и сборник научных трудов входят в состав раздаточных материалов участников конференции. 

4. Предоставление зала вместимостью 100 человек и демонстрационного оборудования (компьютер, проектор, экран) на 4 дня в кп. Новомихайловский, Туапсинского района, Краснодарского края. (Конкретные сроки будут назначаться за 10 дней до выполнения заказа)
5. Транспортное обеспечение участников конференции в количестве 100 человек к месту проведения конференции: г.Краснодар – кп. Новомихайловский, Туапсинского района, Краснодарского края и обратно, с обслуживанием транспортом участников конференции по месту проведения конференции. (Конкретные маршруты и сроки будут назначаться за день до выполнения заказа).

Требования к автотранспорту: 2 автобуса, на 48 – 50 посадочных мест каждый, оборудованные кондиционером, мягким салоном, микрофоном.

6. Подготовка информационного отчета о проведении конференции.

	Результаты:
	Информационно-методическое обеспечение участия Росводресурсов во Всероссийской конференции «Проблемы безопасности в водохозяйственном комплексе России», в сентябре 2010 г.

Издание программы конференции.

Издание сборника научных трудов конференции.

Информационный отчет о проведении конференции.

	Сроки проведения работ
	Начало работ – с даты заключения государственного контракта, окончание работ (информационный отчет о проведении конференции) – ноябрь 2010г. 

	Форма представления отчетных материалов
	В отчёте представляется информация о качественных и количественных характеристиках выполненных работ по организационному обеспечению проведения Всероссийской конференции. К отчету прилагаются образцы программы и трудов конференции.

	Экземплярность отчета
	На бумажном носителе - 3 экз., на электронных носителях (оптических – диск CDR) – 2 экз.


	От  Заказчика:
	От  Исполнителя:

	Заместитель руководителя Кубанского БВУ
	

	_____________________    Г.И. Радько
	

	
	


Приложение №2 
к государственному контракту № ______  от ____________ 2010г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ:
Информационно-методическое обеспечение участия Росводресурсов во Всероссийской конференции 

«Проблемы безопасности в водохозяйственном комплексе России»

	Наименование работ
	Срок выполнения  работ
	Расчетная цена в % к цене контракта

	
	начало
	окончание
	

	Подготовка и издание Программы конференции, в виде буклета.

Подготовка к публикации и издание сборника научных трудов конференции.
Подготовка 100 папок (портфель) с логотипом конференции для участников конференции, следующего содержания:

- ручка с логотипом конференции;

- блокнот (печать и макет, формат А5, обложка 300 гр., 4+4, блок 4+0, офсет – 80 гр., объем - 60 листов);

- туристическая карта Краснодарского края (масштаб 1:500000 – 1:750000, бумага 170 гр., 4+4).
	с момента подписания контракта
	10 сентября 2010г
	________ (___________________)
рублей (с учетом НДС)

30%
Оплата, в размере 65% стоимости работ осуществляется в соответствии с представленными Исполнителем актами сдачи – приемки выполненных работ.

Окончательный расчет с Исполнителем, в размере 5% стоимости работ производится после сдачи Заказчику информационного отчета о проведении конференции в соответствии с  техническим заданием и подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

	Предоставление зала вместимостью 100 человек и демонстрационного оборудования (компьютер, проектор, экран) на 4 дня в кп. Новомихайловский, Туапсинского района, Краснодарского края. (Конкретные сроки будут назначаться за 10 дней до выполнения заказа).

Транспортное обеспечение участников конференции в количестве 100 человек к месту проведения конференции: г.Краснодар – кп. Новомихайловский, Туапсинского района, Краснодарского края и обратно, с обслуживанием транспортом участников конференции по месту проведения конференции. (Конкретные маршруты и сроки будут назначаться за день до выполнения заказа).
	сентябрь 2010г.
	сентябрь 2010г.
	

	Подготовка информационного отчета о проведении конференции.
	сентябрь 2010г.
	ноябрь 2010г.
	

	ИТОГО:
	________(____________________)

рублей (с учетом НДС)

100%


	Заказчик
	Исполнитель

	Руководитель Кубанского БВУ

_____________ Г.В.Салов

 М.П.            
	______________(Ф.И.О.)
М.П.


